Stadtverwaltung Albstadt Amt fur Bauen und Service Am Markt2 72461 Albstadt
Tel.: Fax: E-Mail:

Kostenberechnu ng Feuerwehrhaus Pfeffingen (KS19012)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)

- Kennzeichnung fir Leistung(en) mit Mengensplitting: T

- Teilmengen von Leistungen kénnen auf verschiedene

- Gesamt, Netto: 1.274.511,12 EUR Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- zzgl. MwSt.: 242.157,12 EUR - Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen
- Gesamt, Brutto: 1.516.668,24 EUR dargestellt und ggf. gerundet.
KG/ 0z DIN 276-1 (2008-12) / Quelleintrage Menge/Einheit | Teilbetrag / EP | Gesamt EUR
200 Herrichten und ErschlieRen 11.403,36
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 13.570,00
220 Offentliche ErschlieBung 8.403,36
230 Nichtoffentliche ErschlieBung 3.000,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 552.935,83  586.885,83
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 698.394,14
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 33.950,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 309.610,93
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 368.437,01
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 43.697,48
420 Warmeversorgungsanlagen 96.638,66
430 Lufttechnische Anlagen 36.974,79
440 Starkstromanlagen 132.300,00
500 AuBenanlagen 59.540,00 59.540,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 70.852,60
600 Ausstattung und Kunstwerke -
Gesamt, Brutto: -
700 Baunebenkosten 307.071,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 365.414,49
730 Architekten- und Ingenieurleistungen 191.207,00
760 Finanzierungskosten 115.864,00

Gesamtsumme: Feuerwehrhaus Pfeffingen

Gesamt, Netto: 1.274.511,12 EUR
zzgl. MwSt.: 242.157,12 EUR
Gesamt, Brutto: 1.516.668,24 EUR

Die Planung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht komplett abgeschlossen.

Die Wertigkeit der einzelnen Bauteile, wie Béden, Tiiren, Fenster sind noch nicht ausgewabhlt.

Bei der Kostenberechnung wurde ein mittlerer Standard angenommen.

Bei der UmbaumaRBnahme sollte fiir Unvorhergesehenes ein finanzieller Puffer vorgesehen werden.
Wir empfehlen als Puffer ca. 10 % der Baukosten netto.
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Mark Metzger
Die Planung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht komplett abgeschlossen.
Die Wertigkeit der einzelnen Bauteile, wie Böden, Türen, Fenster sind noch nicht ausgewählt.
Bei der Kostenberechnung wurde ein mittlerer Standard angenommen.
Bei der Umbaumaßnahme sollte für Unvorhergesehenes ein finanzieller Puffer vorgesehen werden. 
Wir empfehlen als Puffer ca. 10 % der Baukosten netto.�
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