

ALBSTADT

DRUCKSACHE

Nr. 136/2020

Amt für Bauen und Service

Braun, Roland

13.07.2020

Betrifft: Kunstmuseum Kirchgraben 11 in Albstadt-Ebingen. Umgestaltung des Eingangsbereiches und Brandschutzmaßnahmen; Vergabe von Elektroinstallationsarbeiten

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Ö/NÖ	Zuständigkeit	Ergebnis
Gemeinderat	01.10.2020	Ö	Entscheidung	

Beschlussvorschlag

Die Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten erfolgt an die Fa. Klas Networks GmbH, Bahnstraße 22 in 72336 Balingen, in Höhe von 76.061,23€.

Finanzielle Auswirkungen

Produktgruppe/Produkt/Projekt:

7.112418.200

Bezeichnung:

Kunstmuseum Albstadt

Aufwendung/Auszahlungen:

76.061,23 Euro

Finanzierung:

Planansatz Haushaltsjahr:

76.061,23 Euro

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr:

250.000 Euro

über- /außerplanmäßige

Aufwendungen/Auszahlungen:

Euro

Haushaltsmittel gesamt:

250.000 Euro

davon lt. Haushaltsplan für diese

Maßnahme vorgesehen:

76.000 Euro

Haushaltsmittel:

☒ stehen zur Verfügung ☐ stehen nicht zur Verfügung ☐ stehen nur in Höhe von Euro zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

Sachverhalt

I. Sachverhalt

Der Sachverhalt wurde dem Gremium in der Sitzung vom 28.05.2020 mit der Drucksache Nr. 079/2020 ausführlich dargestellt.

II. Vergabe von Bauleistungen

Mit Datum vom 06.03.2020 wurde das Planungsbüro Strehlau Gebäudetechnik GmbH, Grozstraße 29 in 72475 Bitz, mit der Umsetzung der Brandschutzaufgaben in elektrotechnischer Hinsicht beauftragt. Dies beinhaltet u.a. die Abschottung von vertikal geführten Elektro- und Brandmeldeleitungen. Auf Grundlage dieser Beauftragung wurden die Leistungen zur Erbringung der Elektroinstallation am 10.07.2020 beschränkt ausgeschrieben.

Es wurden zwei Angebote bei der Stadt Albstadt abgegeben. Die Kostenschätzung lag bei 76.000,- €.

Aufgrund der uns vorliegenden Angebote und Informationen über die Firmen, empfehlen wir, den Auftrag an die Firma Klas Networks GmbH, Bahnhofstraße 22 in 72336 Balingen zu erteilen.

Die Firma Klas Networks GmbH lässt eine einwandfreie Ausführung einschließlich Gewährleistung erwarten. Ihr Angebotspreis steht nicht im offensichtlichen Missverhältnis zur Leistung. Unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte erscheint Ihr Angebot als wirtschaftlich.

III. Zeitplan für die Elektroarbeiten

Der Beginn der Elektroinstallationsarbeiten ist unmittelbar nach der Vergabe.

IV. Zeitplan für die Gesamtmaßnahme

Das Kunstmuseum ist ab dem 11.02.2020 bis zum 18.10.2020 geschlossen, mit der Verlängerungsoption bis zum 08.11.2020.

V. Finanzierung

Im Haushaltsplan 2020 sind 250.000 €, für 2021 sind weitere 250.000 € eingestellt, insgesamt 500.000 €. Die Restfinanzierung der Gesamtmaßnahme über 900.000 € erfolgt über den HHPI 2021.

VI. Anlagen

Anlage 1, Preisspiegel Gremium

Anlage 2, Preisspiegel Öffentlichkeit