

| Preisspiegel Endausbau Buchenäckerstraße Teil West - Straßenbau- und Kabelarbeiten |                                      |                                                       |               |                                             |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Ifd.Nr.                                                                            | Bieter<br>Name/Ort                   | Bruttoangebotpreis<br>(Haupt- und Neben-<br>angebote) | Nachlass<br>% | Bruttoangebots-<br>summen<br>abz. Nachlässe | Prozent-<br>anteil | Bemerkungen |
| 8                                                                                  | C. Müller GmbH&Co.KG, 72459 Albstadt | 104.754,69 €                                          |               | 104.754,69 €                                | 100,00%            |             |
| 9                                                                                  |                                      | 108.316,70 €                                          | 1%            | 107.233,53 €                                | 102,37%            |             |
| 6                                                                                  |                                      | 111.730,06 €                                          |               | 111.730,06 €                                | 106,66%            |             |
| 4                                                                                  |                                      | 116.643,80 €                                          |               | 116.643,80 €                                | 111,35%            |             |
| 1                                                                                  |                                      | 122.886,78 €                                          |               | 122.886,78 €                                | 117,31%            |             |
| 5                                                                                  |                                      | 126.552,93 €                                          |               | 126.552,93 €                                | 120,81%            |             |
| 7                                                                                  |                                      | 128.678,57 €                                          |               | 128.678,57 €                                | 122,84%            |             |