

## Kosten nach DIN 276

**Projekt:** 23-29                      **Umbau GS SommerhaldeTruchteltingen**                      **Währung: EUR**  
**Ermittlung:** 23-29                      **Kostenberechnung\_gesamt**  
**Typ:** **Kostenberechnung**

| Schlüssel          | Bezeichnung  | Gesamtbetrag<br>inkl. Zuschl. |
|--------------------|--|-------------------------------|
| <b>1</b>           | <b>ELT Erweiterung Technikräume Kostenberechnung</b> |                               |
| 0103               | Verteilung   | 15.300,95                     |
| 0104               | Kabel und Leitungen                                  | 8.841,80                      |
| 0106               | Verlegesysteme                                       | 6.343,76                      |
| 0108               | Installation Starkstrom                              | 4.833,18                      |
| 0109               | Installation Potentialausgleich                      | 2.240,20                      |
| 0111               | Allgemeinbeleuchtung                                 | 6.662,00                      |
| 0115               | Stundenlohnarbeiten                                  | 2.060,00                      |
| 0116               | Bohrungen, Schottungen                               | 3.015,00                      |
| 0117               | Revisionsunterlagen                                  | 850,00                        |
| 0124               | Installation Netzwerktechnik                         | 4.411,01                      |
| 0128               | Demontage  | 3.051,50                      |
| <b>Summe 1</b>     | <b>ELT Erweiterung Technikräume Kostenbere...</b>    | <b>57.609,40</b>              |
| <b>2</b>           | <b>Digitalisierung Kostenberechnung</b>              |                               |
| 0201               | Verteilung   | 9.321,83                      |
| 0202               | Kabel und Leitungen                                  | 7.562,00                      |
| 0203               | Verlegesysteme                                       | 11.912,14                     |
| 0204               | Installation Starkstrom                              | 2.497,45                      |
| 0205               | Installation Potentialausgleich                      | 1.107,10                      |
| 0206               | Stundenlohnarbeiten                                  | 2.580,00                      |
| 0207               | Bohrungen, Schottungen                               | 3.418,50                      |
| 0209               | Installation Netzwerktechnik                         | 16.961,78                     |
| 0210               | Medientechnik  | 18.857,25                     |
| 0211               | Demontage  | 1.377,90                      |
| <b>Summe 2</b>     | <b>Digitalisierung Kostenberechnung</b>              | <b>75.595,95</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>133.205,35</b>             |

## Kosten nach DIN 276

Projekt: 23-29 Umbau GS SommerhaldeTruchteltingen Währung: EUR  
Ermittlung: 23-29 Kostenberechnung\_gesamt  
Typ: Kostenberechnung

| Schlüssel | Bezeichnung                      | Gesamtbetrag<br>inkl. Zuschl. |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
|           | Zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer | 25.309,02                     |
|           | <b>Gesamtsumme Brutto</b>        | <b>158.514,37</b>             |