

**DR 084/2020 Anlage IV. Tischvorlage**  
**Schulzentrum Lammerberg, 1.BA: Sanierung Progymnasium**  
**Preisspiegel öffentlich: Gerüstbauarbeiten**

| lfd Nr. | Bieter<br>Name/Ort              | Bruttoangebotspreise | Nachlass<br>% | Bruttoangebotssummen<br>abzüglich Nachlässe | Prozentanteil | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|
|         |                                 |                      |               |                                             |               |             |
|         | <b>Kostenschätzung</b>          | <b>340.000,00 €</b>  |               |                                             |               |             |
|         |                                 |                      |               |                                             |               |             |
| 1       | Wilhelm Gerüstbau GmbH, Aichtal | 398.792,87 €         |               | 398.792,87 €                                | 100%          |             |
| 2       |                                 | 625.637,31 €         |               | 625.637,31 €                                | 157%          |             |

fachl. Prüfung durch K + H Kilian + Partner PartGmbB  
erstellt durch



Olaf Holz  
staatl. gepr. Bautechniker  
AfBuS, Abt. 66.3.2  
11.05.2020

**ALB**STADT