

Projekt: 23-30
LV: 04Netzwerkverkabelung Hohenbergschule Albstadt
Elektrotechnik

Währung: EUR

*** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

		B-Nr.: 1 Piske	B-Nr.: 2 [REDACTED]
04.	Elektrotechnik		
01.	Verteilung		
Summe		14.832,32	15.510,40
Prozent/Rang		100,0/ 1	104,6/ 2
02.	Kabel und Leitungen		
Summe		14.934,20	17.148,20
Prozent/Rang		100,0/ 1	114,8/ 2
03.	Verlegesysteme		
Summe		32.647,95	47.937,71
Prozent/Rang		100,0/ 1	146,8/ 2
04.	Installation Starkstrom		
Summe		6.417,56	6.030,23
Prozent/Rang		106,4/ 2	100,0/ 1
05.	Installation Potentialausgleich		
Summe		1.644,91	1.153,74
Prozent/Rang		142,6/ 2	100,0/ 1
06.	Stundenlohnarbeiten		
Summe		5.634,00	4.097,00
Prozent/Rang		137,5/ 2	100,0/ 1
07.	Bohrungen, Schottungen		
Summe		25.674,60	30.909,65
Prozent/Rang		100,0/ 1	120,4/ 2
08.	Revisionsunterlagen		
Summe		435,00	2.800,00
Prozent/Rang		100,0/ 1	643,7/ 2
			Ausreißer
09.	Installation Netzwerktechnik		
Summe		40.766,24	39.850,71
Prozent/Rang		102,3/ 2	100,0/ 1
10.	Demontage		
Summe		1.739,30	622,00
Prozent/Rang		279,6/ 2	100,0/ 1
		Ausreißer	
11.	Medientechnik		
Summe		23.803,68	21.862,84
Prozent/Rang		108,9/ 2	100,0/ 1

Projekt: 23-30 Netzwerkverkabelung Hohenbergsschule Albstadt
 LV: 04 Elektrotechnik Währung: EUR
 *** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

	B-Nr.: 1	B-Nr.: 2
	Piske	
04	Elektrotechnik	
Summe	168.529,76	187.922,48
MwSt. [%]	19,00	19,00
MwSt.-Betrag	32.020,65	35.705,27
Bruttosumme	200.550,41	223.627,75
Prozent/Rang	100,0/ 1	111,5/ 2