

Rohbauarbeiten für den Außenaufzug an der Grundschule Truchteltingen

Preisspiegel Öffentlichkeit

Lfd. Nr.	Bieter Name/Ort	Bruttoangebotspreise Haupt-u. Nebenangebote	Nachlass %	Bruttoangebotssumme abzüglich Nachlässe	Prozentanteil
1	Fa. Decker, Nusplingen	149.664,34 €		149.664,34 €	100,00 %
2	Bieter 2	196.877,50 €		196.877,50 €	131,55 %