

**Tischvorlage zur Drucksache 023/2018, Ausbau Teilstück Schalksburgstraße und Geländearbeiten
in Albstadt-Ebingen, Straßenbau und Geländemodellierung**

Preisspiegel, Teilstück Schalksburgstraße und Geländearbeiten

lfd. Nr.	Firma	Hauptangebot	Nachlass (%)	Abzüglich Skonto, Nachlässe	%
1.	Fa.Hartmann	155.860,25 €		155.860,25 €	100%
2.	Bieter 2	158.194,86 €		158.194,86 €	101,50%